๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองป่าช้า งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร สายหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง ข้างทาง ข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ ม. ตกแต่งอัดแน่นให้เรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จำนวน ๑ สาย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า ๗๑ ตาม พรบ.สภาตำบลและอบต.ฯ ม.๖๗(๑) (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองป่าช้า ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้เป็นผู้ประมาณการราคาตามที่ผู้ประมาณราคาได้ปรับปรุงราคาจากเดิมให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจ้างสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โครงการจำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างเสาธง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หนองป่าช้า ม.๓ งบประมาณ ๔๓,๙๐๐.- บาท
๓. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบลพิมาน งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองป่าช้า งบประมาณ ๒๓๑,๘๐๐.- บาท

จึงขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามที่ผู้ประมาณราคาได้ประมาณไว้เบื้องต้น ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือข้อสงสัยที่สอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียดหรือไม่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบร่วมกันแล้ว

กรรมการฯ
(นายปริญญา อินทะโคตร)

ตามที่กองช่างได้เป็นผู้ประมาณราคาตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อจัดทำข้อบัญญัติฯและขอยืนยันราคาตามประมาณการในโครงการซึ่งเป็นที่เหมาะสมตามท้องถิ่น และผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน เนื่องจากค่าวัสดุ มีราคาเพิ่มขึ้นตามค่าผันผวนของราคาน้ำมัน และตามระเบียบหนังสือราชการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงตามราง Factor F ซึ่งทำให้ปริมาณงานจะถ้ายึดตามยอดงบประมาณเดิมตามสข้อบัญญัติฯหรืองบประมาณเพิ่มขึ้นถ้ายึดปริมาณงานตามข้อบัญญัติฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการจึงขอยืนยันตามประมาณการราคาตามข้อบัญญัติฯ

คณะกรรมการฯ

ไม่มีใครแก้ไขรายละเอียด และมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาตามโครงการดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการต่อไป