

งานประมาณราคา

กองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่.....1.../...1.....

โครงการ ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก มข.2527

ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 7 ม. ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยม่วงจุดเชื่อมต่อนองเอือด ม.1 บ้านพิมาน ต.พิมาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ประมาณการโดย นายปริญญา อินทโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



| ลำดับที่                         | รายการ                     | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ                             |
|----------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1                                | ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน    | 327,922    | Factor "F" อาคาร                     |
| 2                                | Factor "F" งานอาคาร 1.2726 | 89,391.54  | - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%       |
|                                  |                            |            | - เงินประกันผลงานหัก...0.....%       |
|                                  |                            |            | - ดอกเบี้ยเงินกู้...7.....% ต่อปี    |
|                                  |                            |            | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7..%ต่อปี |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน           |                            | 417,313.54 |                                      |
| ปรับลดเหลือ                      |                            | 417,000.00 |                                      |
| (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |                            |            |                                      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุพร พ่ออามาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา อินทโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาแสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน