

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1...../1.....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนธิ - วัดเหนือบัวพา

ปริมาณงาน กว้าง 4.5 เมตร ยาว 41.4 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านพินาม ตำบลพินาม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ประมาณการตามแบบ ท.1-01

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ประมาณราคา นายปริญญา อินทะโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	75,837.78	Factor "F"
2	Factor "F"	1.2726	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
			- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7..%ต่อปี
รวมค่าก่อสร้าง		96,511.16	ฝนตกชุก 1
คิดเป็นเงินประมาณ		96,300.00	
(ตัวอักษร)(เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล กลางประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาแสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา อินทะโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม