

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 แผ่นที่ 1...../1.....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านพินามท่า - หนองป่าช้า

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 46.6 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านพินามท่า ตำบลพินาม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ประมาณการตามแบบ ท.1-01

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ประมาณราคา นายปริญญา อินทโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	76,377.58	Factor "F"
2	Factor "F"	1.2726	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
			- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7..%ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้าง	97,198.10	ฝนตกชุก 1
	คิดเป็นเงินประมาณ	97,100.00	

(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล กลางประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาแสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา อินทโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม