

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่.....1....1.....

โครงการ ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก มข.2527

ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 7 ม. ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยสาหร่ายจุดเชื่อมต่อหนองเอือด ม.3 บ้านพิมาน ต.พิมาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ประมาณการโดย นายปริญญา อินทโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	327,922	Factor "F" อาคาร
2	Factor "F" งานอาคาร 1.2726	89,391.54	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
			- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7..%ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		417,313.54	
ปรับลดเหลือ		417,000.00	
(ใส่แผนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุพร พ่ออมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา อินทโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน