

ผลการพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และ
ช่วงเวลาของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าราคาตามที่กองช่าง ได้ประมาณราคานั้น เป็นราคาที่
เหมาะสมตามที่ท้องถิ่น และผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ โดยปรับราคาแล้วเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดลอก
๖ โครงการ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|
| ๑. โครงการขุดลอกห้วยแล้ง | หมู่ ๕ | งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. โครงการขุดลอกห้วยสายนา | หมู่ ๖ | งบประมาณ ๙๙,๘๐๐ บาท |
| ๓. โครงการขุดลอกห้วยสายนา | หมู่ ๗ | งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท |
| ๔. โครงการขุดลอกหนองกุดเต่า | หมู่ ๘ | งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๕. โครงการขุดลอกหนองสองห้อง | หมู่ ๙ | งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๖. โครงการขุดลอกห้วยดงขวาง | หมู่ ๑๐ | งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท |

และเห็นควรอนุมัติตามราคาที่ยกมาซึ่งได้ประมาณการราคาไว้ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธีระพล กลางประพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) จำเอก กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาแสน)

(อำนาจ ไกลุน)

การพิจารณาของผู้บริหารท้องถิ่น

[☒] ทราบ และอนุมัติให้นำราคากลางไปใช้

[☐] ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙