

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่...1.../...1.....

โครงการขุดลอกหนองสองห้อง

ปริมาณงาน ถักเฉื่อย ตามระดับที่กำหนดไว้ในแบบ หรือใช้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4450 ลบ.ม. พร้อมขนดินทิ้ง ณ จุดที่กำหนด ระยะทางไม่เกิน 2 ก.ม.

สถานที่ หนองสองห้อง หมู่ 9 บ้านดงน้อย ต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายปริญญา อินทโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

| ลำดับที่                  | รายการ                | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ                             |
|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| 1                         | ค่างานต้นทุน ดินขุด   | 148,648    | Factor "F" งานทาง                    |
| 2                         | Factor "F"งานชลประทาน | 1.3472     | - เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%         |
|                           |                       |            | - เงินประกันผลงานหัก....0....%       |
|                           |                       |            | - ดอกเบี้ยเงินกู้....7....% ต่อปี    |
|                           |                       |            | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7..%ต่อปี |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน    |                       | 200,258.58 |                                      |
| ปรับลดเหลือ               |                       | 200,000.00 |                                      |
| (ตัวอักษร)(สองแสนบาทถ้วน) |                       |            |                                      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล กลางประพันธ์)

ปลัด อบต.พิมาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรพิทักษ์ สาแสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)จำเอก.....กรรมการ

(อำนาจ ไกลลุน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ.....

(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน