



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพินาม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร. ๐ ๔๒๕๓ ๐๘๐๐

ที่ นพ ๗๖๕๐๓/-

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๗,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม จำนวน ๑ แห่ง สถานที่หนองป่าช้า ม.๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า ๘๖ ตามพรบ.กำหนดแผนฯ ม.๑๖(๔)

๒. โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หนองป่าช้า ม.๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๓,๙๐๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาชิงช้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม จำนวน ๑ แห่ง สถานที่ หนองป่าช้า ม.๓ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า ๘๗ ตามพรบ.กำหนดแผนฯ ม.๑๖(๔)

๓. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบลพินาม งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๔๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบลพินาม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม จำนวน ๒ หลัง สถานที่ หนองป่าช้า ม.๓ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า ๘๓ ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ ม.๑๖(๔)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองป่าช้า งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร สายหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง ข้างทาง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ ม. ตกแต่งอัดแน่นให้เรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม จำนวน ๑ สาย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า ๗๑ ตามพรบ.สภาตำบลและอบต.ฯ ม.๖๗(๑) (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองป่าช้า ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพินาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ผลการพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าราคาตามที่กองช่างได้ประมาณราคามานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมตามท้องถิ่นและผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้โดยปรับราคาแล้วตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หนองป่าช้า ม.๓ งบประมาณ ๔๓,๙๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบลพินาม งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองป่าช้า งบประมาณ ๒๓๑,๘๐๐.- บาท

และเห็นควรอนุมัติตามราคาตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ประมาณการราคาไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

//จึงเรียนมา.....